
Algemene aannemingsvoorwaarden - Installatiebedrijf GD 

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes Artikel 7 - Veiligheidscoördinatie

1-1 Tenzij tegenstrijdige bepalingen is de offerte slechts geldig tijdens een periode van 30 Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator

kalenderdagen. De aannemer is enkel gehouden door zijn offertes indien de aanvaarding door de oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in 

opdrachtgever hem binnen deze termijn bereikt. de offerteprijs.

1-2 Wijzigingen aangebracht aan de offerte door de opdrachtgever zijn slechts geldig indien zij door 

de aannemer schriftelijk werden aanvaard. De aannemer en de opdrachtgever (hierna samen"de Artikel 8 - Beëindiging van het contract 

partijen" genoemd en afzonderlijk "een partij") verbinden zich er toe hun rechten en verplichtingen 8-1 Verbreking van de opdracht bij toepassing van art. 1794 van het oud Burgerlijk wetboek - Indien

te goeder trouw uit te voeren. de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform

art. 1794 oud BW gehouden de Aannemer schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, al de arbeid,

Artikel 2 - Toepassing van de algemene voorwaarden 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van de aannemer om zijn werkelijke

Zoals duidelijk vermeld op de offerte gaat de opdrachtgever, door de aanvaarding van de offerte, schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

akkoord met de toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden voor werken die 8-2 Ontbinding - De voortijdige ontbinding (artikel 5.90 al. 2 B.W.) is niet van toepassing op huidige

substantieel zijn voor de uitvoering van de werken. contract.

Artikel 3 - Betaling Artikel 9 - Lichte verborgen gebreken

3-1 Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in 9-1 Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk

maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten en hun voor de lichte verborgen gebrekken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het oude

wijzigingen zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever aanvaardt dat de aannemer nooit in solidum gehouden kan zijn

3-2 De aannemer kan een voorschot vragen in functie van de specificiteiten van de uitvoering met andere mede-contractanten van de opdrachtgever in geval van lichte verborgen gebreken die niet 

aannemingswerken. In voorkomend geval wordt het bedrag van het voorschot uitdrukkelijk op de gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

de offerte vermeld, evenals het tijdstip waarop het voorschot dient te worden betaald. De opdrachtgever zal de aannemer slechts aanspreken voor zijn aandeel in de schade.

3-3 De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 10 kalenderdagen na hun verzending. 9-2 Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de 

Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opdrachtgever worden aangeklaagd binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de 

verhoogd worden met een verwijlsintrest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de dag waarop het bekend had moeten zijn.

bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde intrestvoet, berekend naar Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvangkelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn 

rato van het aantal dagen betalingsachterstand. van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde maar niet betaalde bedragen van rechtswege het gebrek. Deze termijn wordt evenwel opgeschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van 

en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitair bedrag van 10% van het nog ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

verschuldigde bedrag met een minimum van €125.

3-4 Indien de opdrachtgever een "consument" is in de zin van artikel I 1,2° van het Wetboek van Artikel 10 - Overdracht van risico's

Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 10 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen, materialen of installaties die door ons 

niet, dan zal door de aannemer een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever worden geleverd moeten worden op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Voor zover de

verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen de 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3 de werkdag opdrachtgever voormelde verplichting naleeft, vindt de door artikelen 1788 en 1789 van het

na het verzenden van voormelde eerste kostenloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de oud Burgerlijk wetboek beoogde overdracht van risico's plaats als volgt: in geval van werken

datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in geval van,

verhoogd met : levering, naargelang de levering plaatsvindt.

1. een verwijlintrest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 

   de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde intrestvoet, berekend naar rato van Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

   het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie,

   verzending van voormelde kostenloze herinnering aan de consument; de eigendom van de aannemer en de opdrachtgeveris er slechts de houder van totdat de prijs

2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan : volledig is betaald. De aannemer mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de

                - Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro opdrachtgever wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichtingen, de materialen, goederen of

                - Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerd met 10% van installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de opdrachtgever. Dit recht 

                  het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro; vervalt en de eigendom gaat over zodra de opdrachtgever al zijn schulden aan de aannemer heeft

                - Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

                  bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro.

Artikel 12 - Verwerkings van persoonsgegevens (GDPR)

Artikel 4 - Prijsherziening 12-1 De aannemer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de opdrachtgever

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen ontvangt met het oog de uitvoering van het contract, het klantenbeheer, de boekhouding, en directe

van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van 

facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 

p = Px(0,40xs/S+0,40xI2021/I2021+0,20) De Verwerkingsverantwoordelijke is Installatiebedrijf GD BV, Krekelweg 48 - 2820 Bonheiden.

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "P" is het herziene bedrag "S" is het gemiddelde Deze persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden

uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag voor het voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

indienen van de offerte en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde 12-2 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens

totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen: 3S3 is dit uurloon zoals het werd opgenomen die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich er toe de algemene verordering 

voor de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betalng wordt gevraagd, verhoogd met het gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens  

hiervoor vermelde totaalpercentage dat in de periode aangenomen was. aan de aannemer heeft overgemaakt. Evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens 

"I2021" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de prijslijst der bouwmaterialen die hij van de aannemer en zijn medewerkers zou ontvangen.

zoals van kracht op de 10de dag voor het indienen van de offerte. "I2021" is ditzelfde indexcijfer 12-3 De opdrachtgever bevestigd dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn

zoals het werd opgenomen voor de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt persoonsgegevens en over zijn rechten op toegang, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor

geraagd. meer informatie, zie de data 'Protection Notice van de aannemer, zoals het terug te vinden op de

website www.luctorfs.be

Artikel 5 - Overmacht

5-1 Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de partijen Artikel 13 - Geschillen

omhaar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het onvoorzienbare en 13-1 Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden 

het overmijdbare karakter van het beletsel tot nakoming. uitgevoerd voor rekening van een consument, zoals hiervoor omschreven, voor privédoeleinden

Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke situatie die aan op verzoek van één van de betrokken bouwpartners - in het kader van de minnelijke regeling -

de controle van één van de partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten(staking), pandemie, voor de verzoeningscommissie bouw met adres : Espace Jaquemotte, Hoogstraat 139 te 1000

oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten, energierestricties of energietekorten, Brussel aanhangig worden gemaakt. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedure-

onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te wijten zijn aan een geval van reglement kunnen worden verkregen op de site van de verzoeningscommissie, op het volgend

overmacht zoals hierboven omschreven. adres : http://www.bouwverzoeningen.be

Bij definitieve overmacht zijn de partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun verbintenissen en 13-2 Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene

zal het contract ontbonden worden. voorwaarden en/of het contract waarop ze van toepassing zijn, verbinden partijen zich ertoe het

Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke geschil eerst minnelijk te trachten te regelen. Bij gebreke aan een minnelijk akkoord zijn enkel de

onmogenlijkheid. Vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Indien de rechtbanken van de zetel/woonplaats van de aannemer bevoegd.

opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorsprongkelijke vooropgestelde Is de opdrachtgever een "consument" in de zin van artikel I 1,2° van het wetboek van Economisch 

uitvoeringstermijn, dan beschikt elke partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, na een Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de aannemer en

voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan zonder reactie is gebleven. gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn woonplaats.

5-2 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient zij dit aan 

de andere partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen.

Artikel 6 - Wijzigingen en meerwerken

Alle de opdrachtgever bestelde wijzigingen of meerwerken en de gevolgen ervan op de prijs

en/of de planning vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle

rechtsmiddelen worden bewezen.
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